UMOWA Nr F.272. 2018 projekt

zawarta w dniu . .2018 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszéw, w imieniu ktérej dziala:

Marcin Raczyiski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie Iwony Wojciechowskiej - Zatoesk- Skarbnika Gminy,
zwary dalej ,Zamawiagcym”

zwanym dalej ,Wykonawg'.

W zwigzku z faktem,4 wartags¢ zamoOwienia nie przekracza wyomej w ztotych rownowartei kwoty 30.000
euro, zaméwienie publiczne jest realizowane natawds art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamowier Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 zmpbzm.) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu
wydatkowaniasrodkéw budetowych Urzdu Miejskiego w Mieroszowie, ktorych wakto nie przekracza
wyrazonej w ziotych roéwnowartei kwoty 30.000 euro (Zgt¢znik do Zarzdzenia Burmistrza Mieroszowa
Nr 142/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.).

Definicje:

W Umowie stosuje sinastpujace pogcia zgodnie z riej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawigrj zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej ¢o& zahcznikami o wykonanie rob6t budowlanych
dotyczicych Obiektu, wg okrdonego w niej zakresu rzeczowego robot, w ustalortgnminie
i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt — dz. nr ewid. 293 obr. Mieroszéw 1 — w zakresientau barierek ochronnych, dz. nr ewid. 317/1,
318/2 obr. Mieroszéw 1 — w zakresie wzmochieniagaspodarowania skarpy.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pRewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gniny
Mieroszéw — etap — wymiana fragmentu barierek ochronych wzdiuz rzeki Scinawki
i wzmocnienie skarpy wraz z jej zagospodarowaniem”.

Roboty - oznaczaj peten zakres rob6t budowlanych wszelkich brandownictwa, rob6t w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robét montavych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn pdzeh
dotycaicych Obiektu, ktére Wykonawca zoba@auje sé wykon& i przekazéd Zamawiajcemu
zgodnie z Dokumentagjprojektovs, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorabét
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Ugnow

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawprojektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robdéfprimacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetnieg¢ oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t bdowlanych — s to opracowania zawiergje
w szczegolnéci zbiory wymagé, ktére g niezlgdne do okréenia standardu i jakei wykonania
robét, w zakresie sposobu wykonania robét budovdhnywaciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowéci wykonania poszczegdélnych robot.

Przedmiar rob6t — jest to zestawienie przewidywanych do wykonamibot podstawowych w kolejidoi
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg@low opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczeg6towy opis oraz wskazaniem sail@ych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zesimem ilcci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Inspektor Nadzoru —jest przedstawicielem Zamawiapgo na budowie, upowaionym do podejmowania
decyzji dotyczcych zagadnig technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramackuwmentacji
projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz umoyegj realizag;.

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlérj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332
z p&n. zm.).

Prawo zaméwiai publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam@iglicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1579 z pd. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgddnavykonanych Rob6t z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiaego w Umowie i zapytaniu ofertowym.

Strona lub Strony - oznaczaj Zamawiagcego i/lub Wykonawe

Strona trzecia- oznacza os@blub jednostk inng niz Zamawiajcy lub Wykonawca.

Personel -oznacza osoby dziakgje pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyzioaezdo wykonania
przedmiotu Umowy.



Oddanie do uwytkowania — 0gét czynnéci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do ziwigenia
0 zakaczeniu budowy lub zienia wniosku o udzielenie pozwolenia naythowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéwspvawie zgodniei wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniewymaganych dokumentéw
oraz przekazanie ich do organu.

Sita wyzsza - zdarzenie zewtrzne, nie dajce sé przewidzi€, ktdrego skutkom nie mima byto zapobiec,
nawet przez dolenie najwyszej staranniei.

Teren budowy - przestrzé, w ktdrej § prowadzone Roboty, wraz z przestraerdjmowan przez urzdzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu Rob6t na elementy, koldjho
wykonywania Rob6t, czas ich trwania i wadokazdego elementu Rob6t, z zaznaczeniem
nastpnikow i poprzednikéw, wykonany w formie papierowejektronicznej do edycji.

Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z penowanymi stronami, skacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicéw
i ew. dodatkowych za€znikow.

g1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie etapu Robét naadad inwestycyjnym pn.;,Rewitalizacja
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszéw —etap — wymiana fragmentu barierek
ochronnych wzdtuz rzeki Scinawki i wzmocnienie skarpy wraz z jej zagospodanwaniem”
zgodnie z zakresem Dokumentacji projektowej oraec$fikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie gpsjacych robét:

1) demonta i utylizacja elementéw kolidggych z inwestygj,

2) monta nowych barierek ochronnych (pokzonych z istnigjcymi elementami ochronnymi),

3) remont istnigjcej skarpy z wykorzystaniem gruntu zbrojonego (pasge zbrojeniem
geosyntetycznym),

4) remont i oczyszczenie istnigego muru,

5) wbudowanie prefabrykowanégianki szczytowej ,L” z betonu architektonicznego,

6) uporzdkowanie terenu.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy oiega:
1) Dokumentacja projektowa, stan@ea zagcznik nr 1 do Umowy,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwvanych, stanowce zahcznik nr 2
do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowga zajcznik nr 3 do Umowy.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy.
1 Wykonawca przygpi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym termiri4 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy tetardowy.
2 Za nieterminowe rozpoeeie rob6t, o ktérym mowa w ust. 1, Zamaw@j bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 18 Umowy.

3 Wykonawca zobovgzany jest wykon& roboty obgte przedmiotem Umowy, okiene w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminigo oémiu tygodni od dnia podpisania umowy.

4  Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uaast dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakaiczenia robét i oggniecia gotowdci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajynagrodzenie ryczattowe w wysaion

1) wartgs¢ Robot ................. Zlnetto, (stownie: ............ccoeieiinnnl. ),
2) nalezny podatek od towardw i ustug VAT: stawka ...... I zt (stownie: .................. ),
3) razem cena(z nalenym podatkiem od towarow na dzi@odpisania Umowy) ...................... zt

brutto (stownie: .............ol)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiatskresowi przedstawionemu w getnikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczamenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych,
demontaowych, wyburzeniowych, pogdkowych, robét pomocniczych dla robét podstawowych
(np. rusztowania), rob6t zabezpiegzgch, projektu organizacji placu budowy wraz z jegganizaci
i pOzniejszy likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dowania budowy, koszty
wywozu, skladowania i utylizacji materiatéw rozliérych, odpaddw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczastwa i likwidacji zagraen, koszty wynikajce z koniecznixi zapobieenia awarii, ruchu
zastpczego, zajcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu epgzego, obstugi geodezyjnej,
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uporzdkowania terenu budowy po zalazeniu robot, koszty zwrane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej orazikaszty wynikajce z Umowy.

3. Wynagrodzenie okéone w ust. 1 jest state i nie podlegadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.

4. Dopuszcza sicedowanie wierzytelrgi z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osobgettie za wydczmg
zgody Zamawiajcego.

§4

Kolejnosé waznosci dokumentow.
W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdkreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i oboawikéw Zamawiajcego i Wykonawcy, drlzie obowazywat nastpujaca kolejndé
waznaosci n/'w dokumentow:

1) Umowa,

2) Zapytanie ofertowe,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja.
1 Przedstawicielami Zamawigjego do kontaktow w sprawach zwanych z realizagjUmowy keda:

kontakt delachpracy Zamawigego (poniedziatek, wtorek, czwartek od god?.do godz.
15%, sroda od godz.* do godz. 1&, pigtek od godz. ¥ do godz. 1¥),
AAIES: ..ot ,

2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowiglbie:
(0] 01 7= 1 oo PP PP

3  Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika Budowy:

4  Osoby wskazane w ust. 8dy dziataty w granicach umocowania oklaego w ustawie Prawo budowlane.

5 Zmiana osoby Kierownika Budowy/rob6t, okienego w ust. 3, jest mbwa jedynie za uprzedaipisemn
zgody Zamawiajcedo.

6 Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierdw robét jeeli
uzna, ze nie wykonujes on/oni swoich obowizkéw wynikapcych z Umowy lub wykonujed-
je nienaleycie. Zadanie takie musi by przedicone na pimie i zawieré uzasadnienie. Wykonawca
obowizany jest zmierdi t¢/te osol/-y zgodnie zzagdaniem Zamawiafego w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiapego. Jeeli Wykonawca nie zmieni tej/tych osoby/osob zgedai zadaniem
Zamawiajcego w terminie wskazanym we wniosku Zamagda§o, Zamawiagy ustanowi¢/te osoly/-y,

a kosztami jej/ich zatrudnienia obzy Wykonawe, dokonujc poticenia z przypadagego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7 Zamawiajcy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imgiem na rzecz Zamawiagego
obowigzkow zwigzanych z realizagjprzedmiotu Umowy.

8 Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru tdzibedzie w ramach obowzkéw wynikapcych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych ohakdw i uprawnié@ wynikajacych z umowy zawartej pogazy
Zamawiagcym a Inspektorem Nadzoru.
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Prawa i obowiazki Zamawiajacego.
1 Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowej realizacji Robot:
1) wprowadzé zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikatgchnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, jakie uzna za niedbe,
2) przerwé realizacg Robot na czas okéiny.

2 Do obowhzkéw Zamawiajcego nalgy:




1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

10)

protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompBtkumentaciji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanydhtaz kopii decyzji pozwolenia na
budowe/zaswiadczenia o zgtoszeniu rob6t budowlanych,

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowytewminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikgjym z posiadanych dokumentéw, uitiwiajgce rozpocgcie

i realizacg | etapu przedmiotu Umowy,

wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy,

udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom prméego wskazanym w celu uzyskania
zezwol& niezlednych w procesie inwestycyjnym,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, &i jgedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,

dokonanie odbioru Robo6t podlegaych zakryciu lub tzw. zanikowych orazeéegiowych,

dokonanie odbiorow kicowych Robot,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

powotanie komisji w celu dokonania przgdw - przed uptywem okreséwkojmi za wady,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw medita Gmir Mierosz6w za media zyte
podczas prowadzenia budowy, ZamawGgj wystawi refaktury, ptatne w agu 14 dni od ich
otrzymania, a ktérych odbiorcam¢dizie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowizkéw Wykonawcy naley w szczegolngci:

1)

2)

3)

4)

5)

Dostarcz¢ Zamawiajcemu, najpéniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania ejszej
Umowy, dwiadczenie Kierownika Budowy/robot wymienionego w58ust. 3 niniejszej umowy,
stwierdzagce przygcie obowizkow Kierownika budowy/robot, a ta& kserokopie (potwierdzone
za zgodné&t z oryginatem) uprawnie budowlanych i zéwiadczenia o wpisie na listczionkéw
wlasciwej izby samorgdu zawodowego, wydanego przezitbe, z okrélonym w nim terminem
waznosci, w celu umaliwienia Zamawiagcemu dopetnienia obowiku zawiadomienia wkgiwego
organu o zamierzonym terminie rozpeca rob6t budowlanych.

Przep¢ Tereny Budowy przedmiotu umowy, w tym:

a) wykona prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym vmgkoogrodzenie Terenu
Budowy, roboty tymczasowe, ktérg potrzebne podczas wykonywania robo6t podstawowych,
urzadzi¢ i wyposay¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapetvprzez caly czas realizacji Zadania pomieszczehimwe
na narady,

c) doprowadzt na Teren Budowy na swoj koszt niedhe media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podiczenia oraz poboru przez caly okres wykonywaniadRob

d) dokon& niezlgdnych zag¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wypi¢ i uzyska stosowne
zezwolenia zargdcy drogi w sprawie zegia pasa drogowego na zajmowany teren rigap
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajglty sk w obrebie pasa drogowego,

e) w przypadku drog publicznych wiieoptat z tytutu zagcia pasa drogowego i pierwspptat
z tytulu umieszczenia w pasie drogowym agizen infrastruktury technicznej niezgdanych
Z potrzebami zandlzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego prares¢ wszelkie koszty
Zwigzane z zajciem pasa drogowego i organizacychu zasfpczego (m.in. projekt organizacji
ruchu zasipczego, oznakowanie), a takwykona wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach
w sprawie zajcia pasa drogowego,

f) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére griajc prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejadastpnione przez Zamawigego jako
miejsca pracy, ktére magtanowé czgé¢ Terenu Budowy,

g) umiesci¢, zgodnie z obowizujacymi przepisami, tablic informacyjrs oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyeze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia,

h) zapewné peilne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym gpebthror o0s6b i mienia,
a w szczegolnii opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

i) udostpnia Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia raeg4dzanych z usugciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom izeg@cym
dostawy/roboty na obiekcie na gtine zlecenie Zamawigjego.

Zapewné staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdio Kierownika Budowy/robot

przez osoby posiadgje uprawnienia budowlane w odpowiedniej specj@n@raz wpis na ligt

czlonkéw wigciwej izby samorazdu zawodowego, potwierdzony&réadczeniem wydanym przez t

izbe, z okr&glonym w nim terminem wanosci.

Zapewné materialy i uradzenia budowy niezllne do wykonania i utrzymania Rob6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakd i terminowd¢ prac.

Przestrzega przepisbw Prawa Budowlanego, bezpiéste@a i higieny pracy, bezpieamstwa
przeciwpaarowego, z zakresu ochroriyodowiska itp. oraz uniiwi¢ wstp na Teren Budowy
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Zamawiagcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiempracownikom organow
paastwowych, celem dokonywania kontroli i udziglen informacji i pomocy wymaganej przepisami.

6) Uczestnicz¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizgelanprzez Zamawiagego
co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodych z Inspektorem nadzoru oraz
we wszystkich spotkaniach niezinych dla prawidtowej realizacji Zadania.

7) Podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochrodgodowiska na Terenie Budowy oraz urikszkdd
lub nadmiernej uaizliwosci prowadzonej budowy dla os6b trzecich i débr paplych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikagych ze sposobu dziatania.

8) Jeeli to bedzie konieczne - opracowaprojekty: organizacji ruchu zagiczego niezédne
do uzyskania zagia pasa drogowego, zagospodarowania i organiZBejenu Budowy, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

9) Wykona& przedmiot Umowy zgodnie z Umaew Prawem budowlanym, pozwoleniem
na budow/zawiadczeniem o zgloszeniu robét budowlanych, Spkegfami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumenjagjojektovs, obowhzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

10) Prawidtowo usytuow& Roboty w stosunku do punktow linii i pozioméw oesienia, wynikajcych
z Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiago.

11) Zawrze& odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie ddmgm w § 9 niniejszej umowy.

12) Utrzymywa Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdéd orazwiiecznie usuwéa zbedne
materialy, odpadkimieci, urzdzenia prowizoryczne itp.

13) Po zakaéczeniu Robot uswé wszelkie uradzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostaaly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystymdageym sk bezpdrednio do aytkowania.

14) Udziela& Zamawiajcemu informacji o Personelu, jegodbd, czasie pracy oraz pragaym sprzcie.

15) Informowa na zadanie Zamawiacego 0 sposobie prowadzenia j&kiowych préb i pomiaréw
materiatéw, konstrukcji, maszyn i wdzer uzywanych na budowie.

16) Na zadanie Zamawiajcego przerwé& Roboty na budowie, ajeli zgtoszona zostanie taka potrzeba -
zabezpiecz§ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywa& obmiaréw Rob6t zgodnie z Przedmiarem robot.

18) Realizowd@ Roboty w kolejnéci i terminach wynikajcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot.

19) PrzeprowadZirozruch technologiczny zainstalowanychaaiz.

20) Usurgé niezwtocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

21) Wykona odkrywki elementdw Robdt budeych watpliwosci w celu sprawdzenia jako
ich wykonania (jeeli wykonanie tych Robét nie zostalo zgloszone dwrawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokond préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

22) Zapewng catodobowy dozér Terenu Budowy.

23) Wspodtpracowa z wiascicielami lub zarzdcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacj
zasilania Terenu Budowy w wed energé elektryczn.

24) Ochranig& przed uszkodzeniem i kradziewykonane przez siebie Roboty do momentu odbiozezr
Zamawiajcego.
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Czas pracy.
Jezeli ze wzgédow technologicznych lub organizacyjnych, nigdhe jest wydtzenie czasu pracy w dni

robocze lub wykonywanie Robét w dni wolne od praegwinno to by uzgodnione z Inspektorami Nadzoru.
Powyzsza okoliczné nie wplywa na wysok& wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy.

§10

Ubezpieczenia.

1.

Wykonawca zobowzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresiizacji umowy, tj. od daty

przekazania terenu budowy do chwili odbiorunéowego, bez zastrzea, uméw ubezpieczenia

obejmujcych co najmniej:

1) przedmiot kontraktu — obejmygy roboty kontraktowe wraz zzytymi materiatami,

2) mienie istniegce Zamawiagjcego narzone bezpfrednio na szkody w zwiku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprt i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialné¢ cywilng za szkody mogre powsta w zwigzku z realizag umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 p@mimbejmowé
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1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/mamwtgch zgodnie z format ,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu otomego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza sirbwnowanie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszynzespbudowlanego
zawierane niezakmie od realizowanych kontraktéw; ubezpieczenie mpowi obejmowé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaamgane w realizagj kontraktu, w tym
Zamawiajcego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do @&»#ci dotyczcej ubezpieczenia mienia powinno
zost& zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu iapdprowadzonych prac, w szczegdicio
obejmujce nasfpujace ryzyka:

a. zywiotowe (w tym paar, uderzenie pioruna, eksplezhuragan, powdd zalanie, grad, osugtie
sig ziemi),

b. katastro§¢ budowlan, aware urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wgrone
dziataniem maszyn i ugdzeh na placu budowy oraz inne szkody w substancji kabie
o charakterze technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zygku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzage adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedziakod cywilnej podmiotéw uczestnigzych w realizacji kontraktu,
przy czym dopuszczaesirownorzdnie ubezpieczenie odpowiedziadnb cywilnej w ramach tzw.
sekcji Il dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowtdwmontaowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnéci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcOw obejpce co najmniej zakres
dzialalngci objety przedmiotem umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiada

1) dla rob6t kontraktowych — waroi brutto wynagrodzenia Wykonawcy okienego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmyggego warté¢ robét oraz zastosowanych materiatdw pgszonego
0 wartg¢ materiatow dostarczonych przez Zamawéago,

2) dla mienia istnigjcego Zamawiacego — wartéci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
naraonego na ewentualne szkody mjog powsta w zwigzku z realizagj kontraktu, nie mniej i
100.000,00 z4,

3) dla maszyn, spetu i zaplecza budowy — waid nie mniejszej ri petny koszt zagpienia, whcznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialngi cywilnej — wartdci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej:ni
a) 200 000,00 zt — dla polisy dziatakmdogolnej Wykonawcy,
lub
b) 50 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykawado kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarze

Dopuszcza si stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatlu wlasnelp szkdd rzeczowych w wysod@
nieprzekraczagej 1.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak: teh zmiana podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest przedio¢ Zamawiajcemu widciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamaweggo, jak rownig dowody optacenia skladek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od datymsahia niniejszej Umowy lecz nie fidej niz przed
rozpoczciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. W przypaghkatngci skladek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobogzany jest do przedktadania Zamaw@mu dowodow optacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem termigjupfatngci.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagamakresie (co do przedmiotu lub wado
ubezpieczenia) w terminie okienym w ust. 6 lub nie przedty dowodu optacenia skiadki
ubezpieczeniowej lub jej raty, uczyni to Zamawigj na jego koszt, dokonyg potycenia
z przypadajcego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to ugose odpowiednio rownig
w przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia.

§10

Materialy

1

Materiaty i uradzenia niezbdne do wykonania przedmiotu Umowy powinny¢byakupione przez
Wykonawe i odpowiadé wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawyia d6 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016ugdoz. 1570 z pd. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie oceny zgodcio(t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 655 z 0 zm.) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych.

Kierownik Budowy/rob6t zobowrany jest okaza Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajce, ze dany wyrob nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyzdodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ugtawdnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowldnyc
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(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z 4w zm.) — w odniesieniu do wyrobow budowlanych ouaravg

z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zg&mirit.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 655 z40 zm.) —
w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniwaakceptowaniu przedionych przez Kierownika
budowy/rob6t dokumentéw a tak sprawdzeniu zgodso danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jaka i przydatné¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbadv
danego wyrobu, potwierdzgy to stosownym zapisem na tych dokumentach. W i braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ziej jakavyrobu czy braku przydatdoi do wbudowania
Inspektor nadzoru nie polect Wykonawcy usunicie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dégé
do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajcy zazgda bada dotyczcych okrélenia jak@ci Roboét, ktére nie bylty przewidziane
Umowg Wykonawcaobowigzany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badakaze sk, ze zastosowane materiatydiz wykonanie Robo6t jest
niezgodne z Umoyy to koszty bad@adodatkowych obgizaja Wykonawe, za gdy wyniki bada wykaza,
ze materiaty bdz wykonanie Robot jest zgodne z Umgvo koszty tych badeobcizaja Zamawiajcego.

§11

Opodznienie Robot.

1

2

Wykonawca winien uprzedgzi pisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogcej powodowa
op&nienie Robdét w chwili wysipienia takiej okoliczngci.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogea rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy napt zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy
Zamawiajcy maze przerwa wykonywanie Robét przez Wykonawad odshpi¢c od Umowy lub zlegi
realizacg niewykonanych Roboét stronie trzeciej na koszt zykp Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawcaangyzgod.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jesblri@ny z odpowiedzialnei za ju wykonane
Roboty, jak réwnie nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszézgéo Zamawiajcego z tytutu odgpienia
przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robét i ogisienia od Umowy przez Zamawaapgo w sytuacji okigonej w ust.
2 i 3, dokonuje on odbioru wykonanych Robo6t na pende § 12, 8 13 i § 14. Z czynéw odbiorowych
powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory chaé bedzie procentowe wykonanie Robét i na tej
podstawie rozlicza si wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacgajjednoczénie termin na oprénienie
Terenu Budowy z o0séb, maszyn, adzer i tych materiatbw Wykonawcy, ktére Zamawjey uzna
za zlzdne.

§12

Odbiory.

1

Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikaicych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ikei i jakosci Robot, ktérych
ocena nie bylaby nitiwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czesciowe - polegajce na ocenie ikxi i jakosci wykonanych cgsci rob6t, ktérych zostat
przewidziany odgbny termin zakaczenia i odbioru,

3) koncowe robét (przedmiotu Umowy) - polegeg na ocenie cadoi wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegdélnych etapdnaz catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy,
a takze ustaleniu kiicowego wynagrodzenia za ich wykonanie,

4) przed zakaczeniem okreséwekojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub @bgru technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O termmach przeprowadzania Wykonawca zawiadamia
Zamawiagcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika bydaie pé&niej niz na 3 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchéw.

Odbiory kmcowe Ipda polczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamaw&nu
i/lub Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbidnicowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakaczeniu Rob6t przewidzianych Umaw a przed rozpoeziem odbioréw kéacowych
poszczegblnych etapéw robot (przedmiotu Umowy), Whdwca zobowzany jest przedstawi
Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolayjdgcobejmujcy zbiér wszystkich dokumentow
budowy, stanowicy podstaw odbioru i oceny zgodsci wykonanych rob6t z dokumentagjrojektowo-
kosztorysow, z uwzgkdnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Wmp wyniki
przeprowadzonych bafla préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i $db wykonanych Robot

i zastosowanych materiatow i ydzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operaty kolaudacyjne winny zoétaporadzone w ¢zyku polskim w 2 identycznych egzemplarzach
papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamaeegp i Inspektora nadzoru. W uzasadnionych
przypadkach mae zachodZd konieczné¢ sporadzenia wekszej liczby egzemplarzy operatu
kolaudacyjnego, o czym Zamawgay poinformuje Wykonawg na pémie co najmniej 7 dni przed
terminem zakaczenia robdt okrdonym w § 2 ust. 4 i odpowiednio pkt 1 i pkt 2 réjgzej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien skiadasic z trzech cgsci poprzedzonych strgntytutows i zestawieniem
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zahczonych dokumentow odbiorowych, sgich, ponumerowanych narasieg i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:
1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres rdadanwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.
2) Czs¢l:
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonampbdét wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,
b) dokumenty dotycmxe przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréwgscmwych, odbioréw
robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu,
c) karta gkojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiozgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktorych mowa w § 18 niniejszej wmyo
d) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania dtie instalacji i uradzen zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszportydaza.

3) Czsell:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robét (w rozumienitawgy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budoe art. 3 pkt 13), tj. dziennik
budowy, operaty geodezyjne, &gta obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw nagto
montau — take dziennik montau,

c) dokumenty dotycze zastosowanych materialéw, agzer, wyrobéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodrigi, DTR) z podziatem na brae robdt,

d) za&wiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na bugow

4) Czesclll:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowwrdesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdét (w rozumieniu ustawy PravBudowlane art. 3 pkt 14),
tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkdmchodzcych w skltad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokgna w toku wykonywania robot,
a w razie potrzeby tak uzupetniajcy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymiamaimi
dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficznarzeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budaowth, dla ktérych wymagane jest
sporzdzenie takiej dokumentaciji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczgoprzekazania Zamawigemu dalszych dokumentéw wymaggjch
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zaestarrekazane Zamawigjemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiary jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupeinido powyszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w cehlizacji przedmiotu Umowy stanowi wiasiio
Zamawiajcego choby obowhzek jej wykonania leat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie
za sporzdzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagemilz za realizagjprzedmiotu Umowy.

§13

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kécoweqgo przedmiotu Umowy.

1

Do obowizkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi madziokumentow
pozwalagcych na ocep prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorunkowego, a w szczegolém
dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbiordmicdzyoperacyjnych, niezinych swiadectw
kontroli jakasci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmiandokonanymi w toku wykonywania
robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykwczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadcze.

Zakaoiczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wymk@ozytywnym wymaganych préb i sprawdze
Kierownik Budowy/robét stwierdza stosownym wpisemdkiennika budowy oraz powiadamia nanie

o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru. Jednacde przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat
kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 12 ust. 4 i 5 omagzystkie dokumenty niezine do dokonania
koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje wésdji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggniecie przez Wykonawggotowdaci do odbioru kdcowego, a w szczegolhu:

1) potwierdza zakiczenie wszystkich Robo6t ebdacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodéo
z obowizujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techmijza w szczegélioi z Umowg,
Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Specyfikacjami tgickanymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, Dokumentagprojektows i pozwoleniem na budopworaz Ofers Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rabdtkajcych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalgyte uradzenie i uporazdkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych Rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlamy
Z obowhzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

8



5) sprawdza prawidiowid i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonawoperatu kolaudacyjnego
oraz dopuszcza go do odbiorunkowego oraz dakza do niego opracowamprzez siebie techniczn
ocere jakosciowg wykonanych Rob6t wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niedhe do dokonania koowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie oggniecia przez Wykonawggotowdici do odbioru kécowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiagego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotaled do odbioru, wéwczas obogdany jest przekaza

Wykonawcy i Zamawiajcemu pisem# informack z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotaivdo

odbioru.

W przypadku wtpliwosci podczas sprawdsei odbioru Inspektor Nadzoru me zaadat wykonania
pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetnaajych.

Odbiér winien by przygotowany przez Wykonawa nalezyta starannécia. Zamawiagcy wyznacza dat
odbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwiemth przez Inspektora
nadzoru osgigniecia gotowdci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Ingpekadzoru zawiadamia
pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbia¥ykonawca nie wamie udziatu w odbiorze.
Zamawiajcy dokona odbioru przez powotado tego komisgj w dniu przewidzianym do odbioru. Protokét
sporzdzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z proekoodbioru opisanym w § 14.

Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze dloaym w ust. 7 obaizaja Wykonawe.

§14

Czynnosci odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

1

Odbioru kaicowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisjabiodowa powotana przez
Zamawiagcego. Wykonawca i Zamawigly mogs na swoj koszt, korzystaz opinii rzeczoznawcow.
Zakaiczenie odbioru powinno nagii¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozgoi@.

W czynnaciach odbioru powinni uczestniazy

1) przedstawiciele Zamawiggego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy/robét,

4) Inspektorzy Nadzoru - koordynator oraz inspektaragizoru robét bramwych,

5) Uzytkownik,

6) przedstawiciele jednostek, ktdrych udziat nakangrcbne przepisy.

Nieobecné¢ poszczegdblnych powotanych uczestnikbw w czyorah odbioru nie wstrzymuje czynimd
odbioru.

Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kdicowego kdzie spisany ,Protokét odbioru koowego
robo6t” zawieragcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,tgikterminy wyznaczone na usegoie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. &6t odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakaczenia czynnéci odbioru. Dzié ten stanowi bedzie da¢ odbioru kaicowego.

Najp&niej w dniu zakéczenia odbioru kiécowego Inspektor nadzoru przekazuje ZamaysiEjnu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i konm@gtw tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwaciji i serwisowania obiektu, instéli urzzdzer zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowaroliektu, instalacji i urgdzeh zwigzanych z tym
obiektem g niekompletne, to za szkody powstate po odbiorzéac&aym, wynikle w nasjpstwie
niewtasciwego wytkowania i konserwacji obiektu przez zytkownika, a spowodowanie brakiem
wihasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru kécowego zostanie stwierdzonge przedmiot odbioru nie agimt gotowdsci
do odbioru z powodu niezakozenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich pridbbada
lub niekompletnéci operatu kolaudacyjnego, Zamavgigy maze odméwé odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze braki umieszcza ¢siw protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ielykonania.
Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobgmeiny ponownie zgto§iosiagniecie gotowdci do odbioru

i uzyska& potwierdzenie jej osgniccia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym ®B8&ust. 3, 4 i 5.
Po potwierdzeniu gotowoi do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawigjwyznacza now dat
odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybiealsstym w § 13 i § 14.

Jezeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostan stwierdzone Wadyo Zamawiagcemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaj sie¢ do usunjcia, to:
a) Zamawiajcy maze odmoéwg odbioru do czasu usumia Wad. Wéwczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszczagsiv protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ictunécia.
Po usurngciu wad Wykonawca jest zoboygiany ponownie zgtoéi osihgniecie gotowdci
do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej oggniccia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w § 13 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotdeiodo odbioru przez Inspektora nadzoru,
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Zamawiagcy wyznacza now dat odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybiéalenym
w813i8§16.
b) Zamawiajjcy maze zaadat ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:
a) jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajcy maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamaygigjnaze odsipic¢
od Umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachawujprawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkoddwea zasadach okdlenych w § 19
Umowy oraz domaganiagsod Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na skafgrnienia.
Po usungciu wad stwierdzonych podczas odbiorti&owego Wykonawca zobog#any jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiggego i Inspektora nadzoru o usgoiu wadoraz dozagdania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usggia wad. Inwestor zagtczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza senjs
usunkcie wad oraz rozpisuje ich odbioér, po wéziejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawdgm.
Odbioru usuricia wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przemmdwiajcego przy udziale
przedstawicieli stron bigcych udziat w odbiorze kawowym. Fakt usugtia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usuetia wad.

§15

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o kanczeniu budowy obiektu budowlanego lub

whniosku o0 udzielenie pozwolenia nazytkowanie.

Oprécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnizapisem 8§ 12 ust. 4 i 51 § 13 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpgniej w dniu zakdéczenia odbioru kécowego, jest zobowrany dostarczy komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o hakeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
0 udzielenie pozwolenia nazytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlan¥szystkie w/w
dokumenty musg by¢ sporadzone w ¢zyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane pimspektora
nadzoru.

§16

Rekojmia za wady.

1

2

Ustala s, ze okres ¢kojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wyrtosbedzie:

36 miesgcy od daty podpisania protokotu odbioruakowego.

Bieg okresu ¢kojmi za wady rozpoczynaesbd daty zakaczenia odbioru kécowego robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiaggo za nalg/cie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru kaicowego robdt (przedmiotu Umowy) wad naggch sé do usungcia, od daty zakixzenia
odbioru kdicowego rob6t (przedmiotu Umowy) rozpoczyna ekres gkojmi za wady wyicznie dla
elementéw odebranych bez wad i uznanych zazpeile wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych
stwierdzono wady, okres:kojmi za wady rozpoczyna esidopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usunkcia wad i uznania za nadgcie wykonane.

Wykonawca ponosi peqnodpowiedzialné¢ z tytutu gkojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wadwasny koszt. Jeesli Wykonawca nie usunie wad
W wymaganym terminie, Zamawigly maze usuné wady we wlasnym zakresie lub przez strarzech
na koszt Wykonawcy — bez utraty praw gkajmi za wady.

O zauwaonych wadach w przedmiocie Umowy w okresikojmi za wady Zamawiagy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkog powstay wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o njamych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedziadh@amawiajcy.

Ustala s, ze w okresie trwaniagkojmi za wady, co najmniej raz w rokgdy przeprowadzane przegly
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiago, Inspektora nadzoru iidkownika obiektu.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresj&ajmi za wady Wykonawca jest zobawany usugé
w terminie 14 dni chybaze zpowoddéw technologicznych wymaganydaie okres dtiaszy, ktéry zostanie
ustalony z Zamawiagym.

Po usungciu wad ujawnionych w okresieckojmi Wykonawca zobowzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiggego i Inspektora nadzoru o usgoii wadoraz dozagdania wyznaczenia terminu
na dokonanie odbioru usgoia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane rolputiwierdza na gimie
usunicie wad oraz rozpisuje ich odbiér, po wéziejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawdgjm.
Odbioru usunicia wad dokonuje Zamawigly przy udziale Wytkownika, Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Fakt usuncia wad zostanie stwierdzony w protokole odbiorunitia wad.

Przed uptywem okresuckojmi za wady Zamawigfy wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy
na co najmniej 14 dni przed koem okresugkojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiey przy udziale
Uzytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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10 Protokét odbioru przedmiotu umowy na koniec okreskojmi za wady bez zastrzeh, jest podstaw

do zwolnienia po uptywie okresgkojmi za wady pozostatej egci zabezpieczenia naigtego wykonania
umowy.

§17
Faktury.
1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 uspldine lgdzie czséciami i rozliczane bdzie

9

na podstawie ezciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvegodnych z potwierdzonymi przez
Inspektoréw Nadzoru ,Protokotami gxiowego wykonania robét” zgtzanymi kadorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywa si¢ bedzie nie cgsciej niz raz w miesicu. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza giczstsze fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawdrotokotu czéciowego wykonania rob6t nie e by uznane jako odbior
tej cz$ci robot przez Zamawiagego, ma jedynie na celu ustisvienie dokonania platrici przegciowej
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu poszczegélnych odbioréwikowych etapow przedmiotu Umowy suma faktugscmowych,
o ktorych mowa w ust 1, nie me przekroczy 90% wartdéci wynagrodzenia ok&onego w 8 3 ust 1
i odpowiednio pkt 4 i pkt 5 Umowy.

Koncowe faktury VAT za wykonanie poszczegoélnych etapdzedmiotu Umowy wystawione zostapo
zakaczeniu i odebraniu wszystkich robot efyich niniejsa Umowg (poszczegélnych etapéw) i podpisaniu
Protokotéw odbioru kacowego rob6t (przedmiotu Umowy) na podstawie patidenych przez
Inspektoréw Nadzoru ,Protokotow koowego wykonania robét” stanoygych rozliczenie wykonanych
robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorévidawych poszczegdlnych etapow przedmiotu Umowy wad
nadajcych s¢é do usungcia, zaptata faktur kaowych zostanie, wedlug wyboru Zamawigo,
wstrzymana do czasu skutecznego ugtiaiwad i uznania przedmiotu Umowy za nglge wykonany,
badZ zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na konfmzgowe Zamawiagego kwoty stanowte;j
réwnowart@¢ kosztu usunricia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru ikeeptowanego przez
Zamawiajcego. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy w teienibs dni od daty protokolarnego
stwierdzenia usugcia wad i uznania przedmiotu Umowy za nglge wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wad mlaejpaych s¢ do usungcia, ktoére jednak nie
uniemaliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmaisiagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obenie wynagrodzeniachzie szacowane przez Zamawi@go

i Inspektora nadzoru indywidualnie w Alym przypadku z uwagi na trwatn estetyk oraz wartéé
uzytkows wadliwie wykonanych elementéw.

Zaptata wynagrodzenia, napt przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy, wskgzagrzez
Wykonawe na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni odiadrdorczenia Zamawiagemu
kompletnych, sprawdzonych i opisanych przez Ingpekhadzoru faktur VAT. Za dziezaptaty nalenosci

uwaza st dat ztozenia w banku przez Zamawiaaggo polecenia przelewu.

Faktury VAT naley adresowé na Zamawiajcego tj. Gmig Mieroszéw, pl. Niepodlegksi 1, 58-350
Mieroszow, NIP 886-25-72-810.

10 Zamawiajicy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zatic

§18

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné¢ Zamawiajcy w wysokdci 15% wynagrodzenia umownego netto dlarego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

1) za odsipienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpoizialng¢ Wykonawca — w wysoki
15 % wynagrodzenia umownegdo netto glarego w 8 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za opénienie rozpocgcia Robét — w wysokiei 200,00 zt (stownie: dwigie ziotych) za kady dzie
op&nienia po bezskutecznym uptywie terminu dlaaego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) za opdnienie w wykonaniu Robot goacych przedmiotem Umowy — w wysod® 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto oitomego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy zazd dzier
op&nienia, po bezskutecznym uptywie terminu gloeego w § 2 ust. 4 i odpowiednio pkt 1 i pkt 2
niniejszej Umowy,

4) za opdnienie w usuniciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy adthth lub w okresach
rekojmi — w wysokdci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto ékaoeego w 8 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy za kaly dziea op&nienia, licac od uptywu ustalonego terminu usgnia wad,
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W przypadku opgnienia rozpocgcia Robét powyej 30 dni kalendarzowych Zamawiagmu przystuguje
prawo odsfpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpozialna¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzg¢cia wiadomdci o zaistnieniu okolicznii uzasadniajcych odsipienie od Umowy.

Z tytutu odsgpienia od Umowy przez Zamawsgego, wskutek okoliczriei wyszczegodlnionych w art. 145
Prawo zamoéwig publicznych, Wykonawca nie zada jedynie wynagrodzenia naieego mu z tytutu
wykonania czsci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkdd, Strony zastrzegapbie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniggego do wysok&i rzeczywicie poniesionych szkdd, na zasadach ogélnych.
Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie mu kar umownych z przystugoggo mu wynagrodzenia.

Strony nie lbda ponosity odpowiedzialriwi za czsciowe lub calkowite niewywgizanie s z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wsze;.

§19

Odpowiedzialnosé.

1

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub niengliego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawigjego, jak teé spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb
i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialéoa w szczegolniei:

1) za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane mafgriprzygte technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpiecagstwo wszelkich czynri@i wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzeniagolz zniszczenia istniggych sieci lub urgdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzegarzalecé urzcdowych, przepiséw prawa,
standardoéw i norm, jak rowniezasad sztuki budowlanej i zaléc&€amawiagcego i Inspektora
Nadzoru,

4) za wszelkie zvgzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronngclh, szczeg6lni praw
patentowych i innych praw wtasém przemystowej, praw autorskich i autorskich prpekrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skuteltkiowania przez WykonawcTerenu Budowy, materiatow,
maszyn i urzdzen udostpnionych Wykonawcy przez Zamawiaggo,

6) za wszelkie szkody lub opnienia, jakie powstanna skutek zastrzen wtasciwych organéw nadzoru
lub urzdéw ds. odbioru (m. in. Ratwowe] Inspekcji Pracy, Ratwowej Inspekcji Sanitarnej,
Paistwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrongrodowiska, Urzdu Dozoru Technicznego), ktérych
pozwolenie mee by wymagane do aytkowania obiektu, instalacji, wdzen lub zastrzeen innych
0s0b trzecich, w zakresie, w jakim te zastezga dotycz Obiektu, instalacji i urgdzen, za wyptkiem
tych, ktére dotycz praw do posiadania nieruchofeg na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zaste przez organy nadzoru lub gdy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyrzch w jakikolwiek spos6b Robot, materiatéw, obigktinstalacji

i urzgdzen Wykonawca jest w szczegOkw zobowhzany, na pisemneggdanie Zamawiajcego i po

uzgodnieniu z nim, pog§ wszelkie konieczne lub celovieodki zmierzagce do wyjdnienia lub usuricia

tych zastrzeen, w tym niezwlocznie podf na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymeagarzez
powyzsze organy, w tym np. udziélivszelkich wyjdnien, sporadzi¢ i przediay¢ potrzebne dokumenty

i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0sdgimmog ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak réwniez 0séb, ktorym wykonanie zobosgian powierza, jak za wkasne dzieto.

§20

Wykonanie Rob6t odmiennie nk w Projekcie.

1

Wykonawca mee z wiasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji Robot efych Umowvg
inaczej nk to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfjkaechniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, albo zastosodane materiaty, urgtzenia lub konstrukcje, hiokreslone w Dokumentac;ji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonandbioru robét budowlanych, 4eli zmiany te nie
wplyng na trwald¢, warta¢ uzytkows, estetycza i techniczm Obiektu oraz na przedtanie terminu
wykonania Umowy, jak te na zwikszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te miegy narusza
przepisOw techniczno-budowlanych, a w szczegdinprzepiséw bezpiecastwa i higieny pracy. Zmiany
te kedg pazgdane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowenateriatdw ekologicznych korzystnych
dlasrodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zolpany zawiadonti Zamawiajcego i uzyska jego
pisemn akceptagj.

Jezeli zamierzone zmiany powodujpotrzels zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanycWWykonawca poniesie koszty zmane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.
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§21

Odstapienie od Umowy.

1 Kazda ze stron me odsgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

2 Zamawiajcy maze odsipi¢c od Umowy w nagpujacych przypadkach:

1) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie Umowy nie hy

w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowpoze zagroz istotnemu interesowi
bezpieczastwa pastwa lub bezpieczstwu publicznemu, czego nie éw@ byto przewidziéw chwili
zawarcia Umowy. Zamawiggy w tym przypadku maee od Umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia powzjcia wiadomaci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca seo
zadat jedynie wynagrodzenia w formie piesnej nalenego mu z tytutu wykonania i Umowy
do momentu odgpienia od Umowy,

2) w przypadku op#nienia rozpocgcia Robot powyej 30 dni kalendarzowych od daty protokélarnego

przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od zi¢sia wiadomdci o0 zaistnieniu okoliczni
uzasadniajcych odsipienie od Umowy,

3) wykonywania przez WykonawcRob6t nie zgodnie z pozwoleniem na budpwdokumentagy
projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorabét budowlanych, specyfikagci
istotnych warunkéw zaméwienia, ofgriVykonawcy oraz umoyv zawary przez Zamawiagcego
z Instytuch wspoétfinansujcg Zadanie — w terminie 7 dni od poweia wiadomdci o zaistnieniu
okolicznaici uzasadniajcych odsipienie od Umowy.

3 Odstpienie od Umowy, okridone w ust. 2 pkt 1 nie jest odpteniem od Umowy z przyczyn4gcych
po zadnej stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zolgaania do zaptaty kary umownej.

4 W przypadku odgpienia od Umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy, Zamawijegmu
przystuguje prawo pajcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliggh Wykonawcy kar
umownych z tytutu odebranych rob6t przerwanych kananych do dnia odgtienia.

5 W razie odspienia od Umowy, Wykonawca zoba@any jest do:
1) sporzdzenia przy udziale Zamawigego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzaRibot
wykonanych na dzieodstpienia, w zakresie robét zakezonych i robét w toku,
2) zabezpieczenia przerwanych Robo6t w uzgodnionymbadesym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktorej odsgpiono od Umowy,
3) sporzdzenia wykazu materiatdw, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na TereniedBwy
jest niezldne,
4) wezwania Zamawiafego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Relykonanych na dzie
odsgpienia i rob6t zabezpieczajych,
5) zwrécenia Zamawiggemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Pktjevej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t, dziennikalbwy, ksizki obmiarow,
6) przekazania Zamawiggemu dokumentacji powykonawczej dla robdt wykondnyonv tym
geodezyjnej.
6 Do odbioru rob6t wykonanych na daiedstpienia oraz rob6t zabezpieczeych stosuje siodpowiednie
przepisy o odbiorze.
7 Odsgpienie od Umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niemmici takiego
oswiadczenia i musi zawie¢auzasadnienie.

§22
Postanowienia réne.
1 Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygheds przez gd powszechny wigiwy dla siedziby
Zamawiajcego.

2 W sprawach nieuregulowanych Umgwstosuje si przepisy prawa cywilnego i Prawa budowlanego oraz

wihasciwe przepisy wykonawcze.
3 Umowe sporadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamaw&gjo i jeden dla Wykonawcy.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagdprmy pisemnej pod rygorem niewraosci.
5  Zalgczniki:

1) Zalcznik nr 1: Dokumentacja projektowa.

2) Zalgcznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania iiodb rob6t budowlanych.
3) Zalgcznik nr 3: Oferta Wykonawcy.
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